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1. A SZERZODES TARGYA

2.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja az aldbbi 1étesitmény jelen szerzodésben
és mellékleteiben rogzitett feltételekkel - megfeleld mindségben - torténd megépitését:
az Abda kozség tulajdonaban lévé, Abda, Szent Istvan utca burkolat felGjitasa a
vallalkozé altal tett , mellékelt 2008 04. 21.-i ajanlat szerint

2.2. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részei a kovetkezd dokumentumok:

- l.sz melléklet: Arajanlat (2008.04.21.)

2. A VALLALKOZAS DIiJA

A Villalkozo 4ltal elvégzend6 munkak dijazdsa osszesen:

17.095.842.- Ft
20% AFA: 3.419.168.,- Ft
Brutté megbizasi dij: 20.515.010.,- Ft
, azaz Huszmillio-otszaztizenotezer-tiz/100 Forint

Vallalkozéi dij:




3.1.

Fenti Osszeg fixdsszegii, dtaldnyadr.

3. HATARIDOK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

A munkateriilet dtaddsanak hatarideje: 2008. augusztus 11.
Részteljesités hatarideje: -

A kivitelezés befejezési hatérideje: 2008. augusztus 18.
Fizetés litemezése:

Rész-szdmla: ...%-os késziiltség esetén  rész-szdmla benyujtés: -

Rész-szamla 6sszege: -

Miiszaki atadds-atvétel: 2008. augusztus 19.
Végszamla benyujtés: 2008. augusztus 21.
Végszamla Osszege: 17.095.842,- Ft + AFA

Felek megdllapodnak abban, hogy Véllalkoz6 szerz6désben foglalt hataridok (rész, ill.
véghatarido) elott is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a
munkat dtvenni, de a fizetést csak a fent megjelolt iitemezéssel teljesiti.

4. MUSZAKI FELTETELEK

5.1.

5.2.

5.3.

Villalkoz6 a munkateriilet dtadéds-dtvétel kiilon értesités szerinti idopontjaban épitési
naplét nyit a 290/2007. (X.31) Korméanyrendelet szerint.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld:
részérol: NEV 1
cm: e,
tel/fax :
Vallalkoz6 részérdl: NEV I
cim :
tel/fax :

Megrendeld koteles a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjelolt hataridében
Villalkoz6 részére épitésre alkalmas allapotban, jegyzOkonyvileg dtadni. (Ptk. 404. §
(1) bek.) Megrendelo késedelme esetén a kivitelezés befejezésének hatdrideje a
megrendeldi késedelmes napok szdmaval automatikusan meghosszabbodik.

A Megrendeld feladatat képezi tovdabbd a munkahely munkavédelmi eldirdsoknak
megfeleld dllapotdnak biztositdsa az dtadds idépontjara.



54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
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A munkateriilet ataddsit Megrendeld kezdeményezi, s egyben gondoskodik a
munkdlatokkal érintett természetes és jogi személyek tdjékoztatdasardl, illetve
értesitésérol.

A munkateriileten — nem a TEERAG-ASDAG KFT. alvallalkoz6jaként - dolgozé

mas vallalkozok munkajaért €s az abbol adodod esetleges kéarokért és hatdrido
csuszasért felelosség nem terheli a Vallalkozot.

Vallalkozo felel a kivitelezés idOszaka alatt a részére atadott munkateriileten azért,
hogy alkalmazottai, alvdllalkoz6i, megbizottai a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
orzésvédelmi szabdlyokat betartsdk, figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol.

A vallalkoz6 koteles allandé helyszini képviseldje éltal biztositani az Osszes sziikséges
feluigyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése soran.

Megrendeld, vagy megrendeld megbizottja koteles a munkateriiletet rendszeresen
ellenOrizni, az eltakarasra keriill0 munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az
Epitési napl6ban, rogziteni.

A bejegyzés elmulasztasa, illetve a Vallalkozé 4ltal tett észrevétel valasz nélkiil
hagydsa a naplébejegyzés tudomasul vételét jelenti.

Az eltakarasra keriild munkarészeket Vallalkoz6 koteles Megrendelonek bemutatni és
Ot az eltakardsr6l azt megeldzden naplobejegyzés utjan (3 nappal kordbban) vagy
irasban (3 nappal kordbban) értesiteni.

A tervekben, kozmitérképen, illetve a munkateriilet ataddsakor nem jelzett kozmiivek
megrongalédasaért Véllalkozé felel0sséget nem vdéllal, de a karesetek megeldzése
érdekében a felek - sziikség szerint - kotelesek egyiittmiikddni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

Amennyiben a Megrendel0 a beruhdzds barmely részét meg kivanja valtoztatni,
koteles igényét a Vallalkozoval el6zetesen irasban kozolni. A Megrendeld altal kért
modositds jelen vallalkozdsi szerzddés irasbeli mddositdsanak napjan 1ép hatdlyba.
Jelen szerzOdés fenti okbdl torténd modositdsa esetében a felek kotelesek a
szerz0désmodositdsban rogziteni a megvaltoztatott miiszaki tartalmat, valamint
sziikség szerint rendelkezni legaldbb a befejezési hatdrido és a vallalkozasi di]
modositasarol.

A Megrendeld éltal elrendelt pétmunkakat Vallalkozé csak szerz6désmodositds utan,
elézetes drmegdllapodds szerint végez el.

Felek rogzitik, hogy pétmunkédn azon munkarészt értik, mely a koltségvetésben nem
szerepel.

A miszaki tervekben eldirdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hidnya,
vagy a megrendel0 valtoztatdsi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok és
szerkezetek beépitésérol és az esetleges vallalkoz6i dijkiilonbozetrdl felek kiilon
irasbeli megallapodasa sziikséges.

Villalkoz6 jogosult alvdllalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvéllalkoz6
tevékenységéért vallalt teljes kor feleldsség mellett.
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5.13. Vallalkoz6 a gyartds €és beépités folyamdn eldirt vizsgdlatokat elvégzi, illetve

elvégezteti.
Tobbletvizsgalatokat Vallalkoz6 csak a Megrendeld irdsos utasitdsara és
koltségtéritése mellett végeztet.

5.12. A munka mindségének meghatdrozdsdra a szerzodéskotés iddépontjaban hatdlyos

[

miniszteri rendelet alapjan kotelezoen alkalmazando nemzeti szabdlyok eldirdsai
szolgdlnak.

PENZUGYI FELTETELEK

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A Megrendel0 kijelenti, hogy a véllalkozasi 6sszeg rendelkezésére 4ll.

Villalkoz6 az eredményes miiszaki atadds-atvételi eljarasrol kidllitott igazolds alapjan
nyujthatja be végszdmldjat a MegrendelOnek. A rész-szamla benyujtds alapja a
Megrendelé 4dltal igazolt teljesitésigazolds. Megrendeld koteles a szamlat a
kézhezvételtol szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé 1.2. pontban k6zolt szamldjara
torténd atutaldssal kiegyenliteni

Megrendeld az elkésziilt és a felmérési naploban igazolt pétmunkdkat legkésébb a
végszamlaval egyiitt - az el6z0 pontban ismertetett médon - koteles kifizetni.

Amennyiben Megrendeld a szerzddés alairasat kovetden a szerzodéstdl elall, koteles
Villalkoz6 részére a véllalkozas teljes dijanak 10 %-ét - banatpénz cimén - megfizetni,
és koteles megtériteni a Vallalkozonak az elalldas miatt bekovetkezett ezt meghalad6
karat is. A felek rogzitik, hogy Megrendel6t a vallalkoz6 készre jelentését kovetden
nem illeti meg az eléllas joga.

Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendeld a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfeleld6 mértékii éves késedelmi kamatot koteles Vallalkozd részére
megfizetni.

Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hat6sag rendelkezése alapjan a kivitelezést -
nem a vallalkozénak felréhaté okok miatt - le kell dllitani, vagy azt 30 naptari napon
tul sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi teljesitményét soron kiviil
leszamlazni. A kivitelezés ledllitdsdnak vagy sziineteltetésének idOtartamdval a
kivitelezési hataridé meghosszabbodik.

Hibas teljesités esetén a javitds értékének megfeleld 0sszeg kifizetése tarthaté vissza a
szamlakbol. A javitds értékét felek a vallalkozas dijanak alapjdul szolgdlé drak
segitségével kozosen hatarozzdk meg.

Ha a Villalkozo - neki jogosan felr6hat6 okok miatt - késedelmesen teljesit,

napi 0,1 % kotbért koteles megfizetni, mely az esedékes szamlabdl torténd levondssal
érvényesithetd. A napi kotbér csak munkanapokra vonatkozik €s egyiittes 0sszege nem
haladhatja meg a szerzddéses Osszeg 5 %-at.

6. ATADAS-ATVETEL




7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé atadéds-atvételi eljarast kezdeményez, melyrol
Megrendeldt a kitlizott idépont el6tt 5 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras sordn
a Villalkoz6 és Megrendeld a 290/2007. (X.31) Kormanyrendelet 25.§ szerint jar el.
Az atadas-atvételi jegyzokonyv aldirdsaval igazoljdk a szerzddésben foglaltaknak
megfeleld teljesitést.

Megrendeld kotelezettsége az eljardson valé megjelenés, valamint a jogszabalyban
eldirt szervek és hatosdgok megjelenésének biztositisa. Ha a Megrendeld barmely e
pontban rogzitett kotelezettségének nem tesz eleget, az dtadés-atvételt megtorténtnek
kell tekinteni, és Vallalkozé jogosult végszamlijat azonnal benydjtani, Megrendeld
pedig koteles azt a jelen szerzO0désben rogzitettek szerint kiegyenliteni.

Villalkoz6 kotelezettsége az alvdllalkozok meghivdsa és a jelenlétiikrol vald
gondoskodas.

Az épitmény birtokba vételére, illetve lizemeltetésére Megrendeld kizardlag csak a
teljes véllalkozési dij kiegyenlitése utan jogosult.

Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossdgok esetén tagadhatja meg, melyek a
létesitmény rendeltetésszerii haszndlatat akadalyozzak.

Megrendelo kijelenti, hogy nem tagadhatja meg az atvételt az adott szolgéltatds,
épitmény olyan jelentéktelen hidnya és/vagy hibdi miatt, melyek egymadssal
Osszefiiggésben nem akadalyozzdk a szerzddés targyanak rendeltetésszerti hasznélatat.
Az atadds-atvételi jegyzokonyvben felek a hidny- illetve hibalistat rogzitik. Ennek
kijavitasat Vallalkozé koteles 10 napon beliill megkezdeni, és miiszakilag, - valamint
az iddjarasi koriilményektdl fiiggden - indokolt hatdridon beliil befejezi. A végszamla
a hibdk, hidnyok Megrendel6 éltal igazolt kijavitdsat kovetden nyujthaté be. Minden
hidnyt illetve hibat, melyet Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzOkonyv alairdsat
kovetden jelez, Vallalkozé garancidlis kotelezettsége keretében koteles kijavitani.

JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Villalkoz6 jo6téllasi, szavatossdgi kotelezettsége az dtadds-atvételi eljards napjatol
kezddédik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mar kordbban atvett, a szavatossag
ezekre a részdtadds idopontjatol érvényes.

Villalkoz6t nem terheli feleldsség a Megrendeld, illetve a Megrendeld mads
alvallalkozdja éltal végzett munkdkkal 0sszefiiggésben.

Teljesitési kotelezettség:

Villalkoz6 a szerzddés aldirdsakor a szerzddés nettd Osszegének - %-a értékii
teljesitési bankgaranciat ad 4t Megrendeld részére, mely a sikeres miiszaki atadés-
atvétel idpontjdig érvényes.

Jotéllasi kotelezettség
A Villalkozé a szerzddéses kotelezettségei teljesitésére, a sikeres muszaki atadds—
atvétel napjatol 3 év jotéllast vallal az dltala beépitett anyagokra és szerkezetekre. A



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

e
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jotallasi idoszakra a Vallalkoz6 jotéllasi biztositékot szolgéltat bankgarancia
formdjaban a szerzddéses nettd ar - 2%-a erejéig.

A Villalkozé altal kivitelezett teljes szerkezetében uj létesitményre Villalkoz6 a
12./1988.(X11.27.)  EVM-IpM-KM-MEM-KVM  egyiittes  rendelet  szerinti
szavatossagot vallalja.

Amennyiben a létesitmény nem teljes szerkezetében 1j, Vaillalkozét egy éves
szavatossagi kotelezettség terheli.

A Megrendeld szavatossagi jogainak érvényesitési feltétele az érvényes és vonatkozo
utligyi miiszaki el6irdsokban foglalt karbantartési feladatok elvégzése.

A Villalkoz6 - kivéve a szdndékos, vagy stlyos gondatlansdggal okozott -
szerzOdésszegéssel kapcsolatos kartéritési felelosségét kizarja, mivel a vallalkozasi dij
mértéke ezen hatrany kiegyenlitését magaban foglalja.

KULONLEGES FELTETELEK

9.1.

Szerz6dd felek az Epitési szerzédésben foglaltakon til, az aldbbiakban dllapodnak
meg:

Megrendeld tudomdésul veszi, hogy kivitelezés csak + 5 C° homérséklet felett
végezhetd, tovabba, hogy szélsdséges iddjarasi viszonyok, illetve elére nem lathato,
Vallalkozén kiviil esd, munkavégzést gatldé ok fenndlldsa esetén a kivitelezés
sziinetelhet.

Arviz, belviz vagy mds elemi csapds dltal az épités teriiletén kivitelezés kozben
keletkezett karokat a Kivitelez6 potmunkaként koteles elvégezni, gondatlan
munkavégzés esetét kizarva.

A fentiekben rogzitett iddéjarasi koriilményeket a felek vis maiornak tekintik.
Amennyiben a kivitelezést a fenti okok miatt sziineteltetni kell, ezt a felek az épitési
napléban rogzitik. A sziineteltetés iddtartamdval a  kivitelezési  hataridd
meghosszabbodik.

9. JOGVITAK ELDONTESE

10.1. A jelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek kozott békés tton

nem rendezett vitds ligyben a felek kikotik hatdskortdl fiiggden a Gyodri Varosi
Birdsdg, illetve a Gydr — Moson — Sopron megyei Birdsdg kizardlagos illetékességét.

10.2. A szerzddésben itt nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irdnyadok.

Datum:

Détum:
2008. augusztus 6.



Megrendeld Villalkozo



