

Az ABDA Sport Club pályázati felhívása
Abda SC sportpálya – sportöltöző tetőtérbeépítés 1. ütem
munkáinak kivitelezéséhez

Az ABDA SC / 9151 Abda Szent István út 3/ ajánlattételi felhívást ír ki a 9151 Abda, kistöltés úti sporttelepén található sportöltöző tetőtérbeépítés 1. ütemének kivitelezési munkáira.

Műszaki tartalom:

A kivitelezés műszaki tartalmát jelen nyílt pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ajánlattételi felhívás kiírásának dátuma: 2024.03.04.

Az ajánlattételi felhívás közzétételének helye: www.abda.hu honlapon.

Az ajánlattételi felhívásra az árajánlatok beérkezési határideje: 2024.03.29. 16:00 óra.

A beérkezett árajánlatok elfogadásáról az Abda SC elnöksége dönt 2024.04.03-án 17:00 órakor az sportpályán tartandó elnökségi ülésen.

Az ajánlatot adókat ezt követően értesítjük.

Az ajánlattételi felhívás anyag leadásának helye: 9151 Abda, Szent István utca 3.

Az ajánlattételi felhívás anyaga, az ajánlattételi dokumentáció, amely tartalmazza a döntéshez szükséges részletes adatokat:

- az árajánlatra vonatkozó műszaki leírást (figyelemmel jelen árajánlattételi felhívásban részletezett műszaki tartalomra)
- a kivitelezésre vonatkozó árajánlatot, figyelemmel jelen árajánlattételi felhívás mellékletét képező költségvetési kiírásra

További információ beszerezhető előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően Tóthpál Gábor elnöknél. Elérhetőségek:

- telefon: 06-20-340-3381
- email: totpalgabor@gmail.com.

Az ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő az építőipari kivitelezés vagy sportlétesítmény fejlesztés területén legalább 2 éve ellenőrizhető módon működjön.

A pályázatnak minimálisan tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét, címét, adószámát
- az ajánlati árat (figyelemmel a mellékelt költségvetési kiírásra)
- az ajánlat érvényességének időtartamát (legalább 60 nap)

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés építési engedély köteles beruházás, a leendő kivitelezőnek különös gondot kell fordítani az építési engedélyben foglaltakra és az elektronikus napló vezetésére.

A kivitelezést finanszírozását a be/SFP-71842/2023/MLSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program terhére lehívott forrásokból (TAO támogatás) kívánjuk megvalósítani.

Abda, 2024. március 4.

Tóthpál Gábor
elnök
Abda SC

MŰSZAKI LEÍRÁS

ABDA SC sportöltöző
tetőtér beépítéséhez

A belső földszinti térben nehezen kialakítható egy utólagos lépcsőszerkezet. A dél-nyugati, tűzfalas homlokzaton van lehetőség egy tetőtéri külső bejáratra, a bejárat előtt egy 40 x 40 cm keresztmetszetű pillérekön álló monolit vasbeton szerkezetű födém kialakításával. A födémen körbefuttatva egy vasbeton szerkezetű mellvédfal kerül kialakításra. A feljutást a tetőtérbe egy külső acél lépcső biztosítja, előregyártott rácsos lépcsőfokokkal és pihenőlemezekkel.

A tetőtérben kialakításra kerül egy klubhelyiség.

A tetőtérbe való bejutást egy 100 x 210 cm méretű homlokzati bejáratú ajtó biztosítja. Az ajtó jobb és bal oldalán 1-1 db 45 x 120 cm méretű bukó-nyíló ablak kerül beépítésre.

A ferde tetősík alatt 1 m magasan egy gipszkarton rendszerű parapet fal kerül kialakításra, szigeteléssel együtt. A ferde tetősík és a vízszintes mennyezet szintén gipszkartonozással kerül elburkolásra, a szükséges hőszigetelés elhelyezésével. A meglévő tetőszerkezet megbontásával 7 db 78 x 140 cm-es Velux tetősík ablakot építünk be. A klubhelyiség hidegburkolattal ellátott felületet kap. A fal és mennyezet fehér diszperziós festést kap.

A villanszerelés standard szerelvényekkel, alapszerelési anyagokkal készül.

A fűtést 2 db 3,5 kW-os hűtő-fűtő klíma biztosítja.

A beruházást az MLSZ előminősítése alapján két évadban, két ütemben tudjuk megvalósítani (két ütemben történik a költségvetés jóváhagyása). Ennek megfelelően a költségvetést is két évadra bontottuk szét.

Az első ütemben a pillérekön álló vasbeton födém kerül kialakításra, majd a a tetőtérbe való feljutáshoz kialakításra kerül a külső acél lépcső. Szintén első ütemben kerül kialakításra a tetőtérben a leendő klubhelyiség aljzata, a szigetelések valamint a tetőtéri ablakok.

A második ütemben (előzetes jóváhagyás alapján 2024/2025-ös évadban) a tetőtér belső helyiségeinek kialakítása, burkolás, villanszerelés, beltéri klímák elhelyezése valamint a beltéri festés valósul meg.

Abda, 2024. március 4.

Tóthpál Gábor
elnök
Abda SC